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第一章 采购公告
发包人安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处现对“2020年S22巢无高速声屏障增设工程”进行公开询价，欢迎符合条件的报价人参加报价。

1.1采购方式：非招投标采购——公开询比

1.2项目概况：S22巢无高速部分段落原声屏障延伸长度不足，存在交通噪声扰民，影响路测居民正常生活，需对现有声屏障沿公路方向进行延长，主要工程量详见报价清单。

项目批复：

《关于合巢芜处对S22天天高速采取隔声降噪措施的批复》（皖交控营函[2020]34号

资金来源：业主自筹。

1.3项目概算：约  180  万元。

1.4标段划分：1个标段。

1.5计划工期： 30天。

1.6报价人资格条件

具备独立法人资格，具有工商管理部门颁发的有效的营业执照。

具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证。

具备公路养护工程二类甲级资质。

1.7主要人员要求：项目经理1人。

持有公路工程专业注册 二 级建造师及以上（含二级）；

持有有效的安全生产考核合格证书B证；

近5年（ 2015 年 1 月 1 日至今）担任过 1 个高速公路养护工程施工合同的项目经理。

1.8采购文件获取时间及方式：
报名方式：竞标人按照规定时间、规定地点直接参加报价。

询比采购文件及相关资料获取方式：由潜在报价人自行在安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）下载

询比采购文件价格：本项目不收取采购文件费用。
1.9报价文件递交的截止时间和地点

报价人应在2020 年9 月 22 日14时前，将报价文件递交至安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处办公楼南三楼第一会议室，逾期送达或未送达指定地点的报价文件，采购人不予受理。      

报价人递交的报价文件必须密封。

1.10报价保证金：本项目不需提交报价保证金。
1.11履约保证金：

提交时间：收到中标通知书后3天内，并在签订合同协议书之前。

提交金额：5%中标价。

提交形式：投标人自行选择（电汇（转账）或保函）
提交账户：安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处

提交账号： 1315 0682 1930 0021 147  

开户银行：中国工商银行巢湖城北支行

退还条件：项目完成，并经采购人验收合格,退还剩余金额；

1.12其他

本项目设置控制价上限，控制价上限为：总报价 180 万元。 报价文件应符合总限价和子目单价限价要求，超过子目限价或总额限价的均为废标。
最少报价人数量：每个报价人只能有一个总报价，否则报价文件作废；递交的有效报价文件最少3家，否则本次采购作废。

与发包人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加报价。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与报价。

评审结果在网站公示：安徽省交通控股集团有限公司网站（https://www.ahjkjt.com/）
合同甲方：安徽省交通控股集团有限公司或安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处
1.13采购人联系方式
采购人：安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处
地  址：安徽省合肥市巢湖市半汤路123号
联系人：夏伟虎
电  话：0551-85216047

公告附件

1 《2020年S22巢无高速声屏障增设工程询比采购文件》

2 《2020年S22巢无高速声屏障增设工程施工图设计文件》

3  《2020年S22巢无高速声屏障增设工程固化清单》
安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处

                                       2020年9月 15 日
第二章 采购需求

	投标人须知序号
	具  体  信  息  或  数  据

	1
	项目法人：安徽交通控股集团安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处 

地    址：安徽省合肥市巢湖市半汤路123号 

联 系 人：夏伟虎
电    话：0551-85216047

	2
	项目名称：2020年S22巢无高速声屏障增设工程

	3
	资金来源：业主自筹

	4
	计划开工日期：2020年9月，计划工期：30日历日

	5
	业主不组织工程现场考察

	6
	指明合同是否调价：不予调价（国家规定的税率调整除外）

	7
	报价文件的份数：正本 1份，副本 1份。
报价文件的密封：正本、副本统一用一个封套进行包装，并将正本扫描件放U盘内一并封存。

	8
	封套上写明：

(a)2020年S22巢无高速声屏障增设工程施工报价文件
(b)递交单位名称

	9
	报价文件递交时间：2020年9月 22 日下午14：00之前
递交报价文件的地址：安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处办公楼南三楼第一会议室

	10
	报价文件的组成：

1.报价函

2.报价清单

3.授权委托书

4.营业执照及资质

5.项目经理证明材料

6.承诺函格式

7.工程量计量规则
8.其他资料

	11
	履约保证金： 5%中标价
提交时间：收到中标通知书后3天内，并在签订合同协议书之前

	12
	中标人在收到中标通知书后3天内，与业主签订合同协议书


评审办法

3.1资格符合要求；

3.2报价文件符合采购文件要求；

3.3有效的报价文件最少3个；

3.4依据报价最低的原则确定中标候选人顺序；

3.5 报价修正原则。报价有算术错误的，评审小组按以下原则对报价进行修正，修正的价格经报价人书面确认后具有约束力，修正后的价格列入中标候选人的排序。报价人不接受修正价格的，评审小组应否决其投标。
    3.5.1报价文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。如出现修正，以修正后的为准；
    3.5.2总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外；
    3.5.3当单价与数量相乘不等于合价时，以单价计算为准，如果单价有明显的小数点位置差错，应以标出的合价为准，同时对单价予以修正；
    3.5.4当各子目的合价累计不等于总价时，应以各子目合价累计数为准，修正总价；
    3.5.5在采购人给定的项目清单中漏报了某个项目子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价减少了报价范围，则漏报的项目子目单价、合价和总额价或单价、合价和总额价中减少的报价内容视为已含入其他项目子目的单价、合价和总额价之中；
    3.5.6在采购人给定的项目清单中多报了某个项目子目的单价、合价或总额价，或所报单价、合价或总额价增加了报价范围，则从报价中扣除多报的项目子目报价或项目子目报价中增加了报价范围的部分报价；
    3.5.7当单价与数量的乘积与合价（金额）虽然一致，但报价人修改了该子目的项目数量，则其合价按采购人给定的工程数量乘以报价人所报单价予以修正；
    3.5.8修正后的最终报价若超过最高投标限价，评审小组应否决其投标；
    3.5.9修正后的最终报价作为评标价的计算，同时作为签订合同的一个依据；
    3.5.10如出现修正，在评审报告中进行说明。
第四章 合同样本

合  同  书

合同名称：2020年S22巢无高速声屏障增设工程

合同编号：
甲方：安徽省交通控股集团有限公司

合巢芜公路管理处

乙方： 

二O二0年  月

2020年S22巢无高速声屏障增设工程

施工合同
甲方：安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处

乙方： 
为降低高速公路噪声对路侧居民的影响，甲方决定对合巢芜管理处所辖路段S22巢无高速部分声屏障沿公路方向进行延长施工。依照《中华人民共和国合同法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，现针对本养护工程施工的各项事宜，经甲乙双方协商订立如下合同条款，共同遵守。
工程范围及内容：
对S22部分段落声屏障沿公路方向进行延长。（具体范围及内容详见报价清单及图纸）

工程要求

1质量要求：本工程质量达到合格标准。

2工期要求：工期30天，本工程预计自2020年  月   日开工，具体开工时间以开工令为准。

3施工要求：

乙方在施工中，材料规格及质量、施工技术及质量检验等应符合现行规范和甲方的要求；

对施工质量进行全过程控制，并认真做好施工自检资料的填写和整理工作，接受甲方代表或监理工程师工作指令和检查，各主要工序完成后应及时通知甲方代表或监理工程师验收；

3）认真编制详细的施工组织设计及目标进度计划，提交的施工方案经监理工程师或甲方审批同意后方可进行施工。

三、双方权利和义务：

1、甲方权利和义务：

1）甲方负责本工程施工的工程管理、下达施工计划、督促施工进度及办理初步结算等；

2）甲方负责本工程施工的工程计量、签发支付证书，检验、监督合同的执行并测试和检验任何与合同有关的工作；

3) 甲方为乙方提供明确的施工范围、方案设计、质量要求和技术要点等；

4）工程施工中，甲方根据养护工程施工的计划进展情况可对施工范围及工程量等作适当调整，乙方应根据甲方变更后的工程内容及时调整工程进度计划并报甲方及监理工程师批准；因甲方增加工程量造成的工期延长由监理工程师或甲方代表确定；

5) 为实施和完成本合同工程及其缺陷的修复，乙方施工机械应满足现场施工的需要，若不能保证工程质量或工程进度时，甲方有权要求乙方继续调遣或租用相应设备、仪器。

6) 甲方协助乙方办理施工许可证、施工车辆通行证等有关事宜；
7）作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，甲方保证按照合同规定的时间和方式向乙方支付合同价款。

2、乙方权利和义务

    1）乙方确定项目经理：       ，在施工过程中，全面接受甲方的监督管理；

    2）无论合同有无明确规定，乙方都有责任使工程质量满足现行技术标准，负责提供施工所必需的技术、劳务、材料、设备、施工装备和其他物品，对施工过程中所涉及的安全、保卫、环境保护等全权负责；

    3）工程一切险和第三方责任险由乙方以乙方与甲方联名投保，保险范围和保险金额应符合建设工程保险的相关规定。乙方装备险和乙方职工的（人身）事故险由乙方自行投保，其中意外伤害险不得少于100万元/人。所有保险费用均由乙方承担并支付；    

4）若涉及路面施工的，乙方接到开工令前，应到高速路政大队、安全路产部办理《施工许可证》，同时学习相关安全施工管理规范后方可上路施工。同时与甲方签订《安全合同》、《廉政合同》作为本合同附件；

    5）在施工过程中，如果甲方认为有必要或工程计划的实际完成情况不符合已同意的目标进度计划或实际情况，甲方可随时要求乙方提交工程进度修改计划，以确保工程按时、保质、保量完成。乙方应按照甲方规定的时间要求提交修订后的工程进度计划；

    6）对已维修的工程通过现场检测及相关试验验证，如因乙方施工原因在其缺陷责任期内出现的不合格工程进行及时维修或返工，费用自理，如返工，则缺陷责任期从返工完工并经验收合格后延长一年。

    7）乙方在施工过程中，确保各施工工序有序进行，始终保持施工现场管理规范化，同时在施工结束后，将现场清理干净，确保撤场后环境整洁、舒畅；

    8）乙方在作业过程中，从严加强安全管理、严格按照养护作业安全制度进行现场管理施工，同时接受路政和高速交警部门的安全检查；

9）乙方负责工程废料堆放及整理，费用均由乙方承担并支付，并包含在合同单价或总额价中。废旧材料处置约定如下（或甲方认可的其他方式）：

①处置重量：拆除的废旧材料，均由承包人向发包人报验，经发包人验收计算或见证称重得出废旧材料重量，每期结算均累计确认废旧材料的重量；

②处置价格：按照确定的处置月份，由发包人（承包人参与）咨询所辖高速沿线附近的大型钢厂废钢等材料收购价（或指导价），按照调查最高价格确认为处置价格；或按废钢官网或相关网站处置当月20日连续三天沿线附近地区不含税价的平均值作为处置价格（处置价格不同地区选高者为准。如该网站没有沿线地市价格，则就近选用附近相关地区价格）；前两种方式由发包人比选后选定高者；
③处置费用：废旧材料根据实际存量甲方统筹考虑处置时间。每次的重量按上个月结算确定的累计重量乘以当月确定的处置价格，其中 75 % 由承包人支付给发包人， 25 % 作为承包人收集、称重、场地租赁或建设、储存、保管、处置等工作的报酬。
10）工程结束后，乙方应于15日内编制好完整、准确的竣工资料交于甲方，否则不予结算。
四、合同费用与结算：

1、本合同类型为单价合同，合同单价及主要工作内容见附表《2020年S22巢无高速声屏障增设工程报价单》。合同单价为综合单价，单价中已包括乙方为完成养护任务投入的人工、机械、材料、管理费、通行费、税金、利润以及所有责任、义务和风险等一切相关费用，其中，通行费是指按甲方管理办法或批准减免以外的部分。
2、合同总金额：预计人民币约（大写）：                              （¥        元）；实际结算金额按甲方及监理工程师验收的实际完成的合格工程量确定。

3、本工程按合同工期完工并经甲方竣工验收合格后，甲方负责办理工程结算。如验收出现不合格工程，乙方须按时进行缺陷修复或返工，且缺陷修复与返工费用甲方不予认可。结算时，甲方扣除结算金额的7%作为暂扣工程款、3%作为质保金，5%作为农民工工资保证金，实际支付结算金额的85%；待甲方上级部门组织工程审计完成或年度财务核销结束后，按审计或核销实际金额支付暂扣工程款；待质保期满（自交工验收壹年后）验收合格并完成审计后，退还实际质保金额；第二年春节后按实退付农民工工资保证金。乙方在结算时，必须开具有效发票（税票应符合甲方财务相关要求，税金由乙方交纳），甲方通过转帐方式支付。

4、结算实际支付时，必须满足甲方上级部门审核，完成拨款条件，乙方不得提出其他付款方式的要求。

5、当工程变更，必须提前书面提出，并按甲方文件制度进行审批后方可实施，否则不予认可，并不予计量支付。

6、若国家税率发生调整，按实际差率调整。

五、缺陷责任期：壹年。
六、合同履约保证：

如乙方有以下情形之一时，甲方均按下列方式执行；

1、如乙方在工程进度上没有按甲方代表及监理工程师审批的进度计划执行而造成工程进度延误的（除不可抗力），甲方除责令重新调整计划、加快进度外，对乙方还给予每天1000元的处罚；不服从甲方工程管理的给予1000元/次的处罚；

2、如乙方在本项目上未按照有关规范及甲方施工技术要求进行施工，甲方及监理工程师将发出书面警告责令其及时整改，并给予2000元/次的处罚；

3、在工程的每道工序完成后，应进行自检，自检合格后，申报甲方及监理工程师检查认可。前道工序未经检查认可，不得进行后道工序的施工，否则将给予3000元/次的处罚，并因此违规行为造成的返工等费用，均由乙方负责；

4、承包人每月20日前（或按甲方要求）办理一期工程计量，未按要求每次给予2000元/次的处罚；

5、如发生上述处罚将从工程结算款中予以扣除。
七、安全责任：

乙方在施工期间，应加强自身安全管理，如不按照规范施工发生安全责任事故，一切由乙方负责，甲方不承担任何责任和费用。
八、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。
甲方：安徽省交通控股集团有限公司       乙方：

　　　       合巢芜公路管理处

法定代表人：                           法定代表人：

或                                     或

其授权的代理人：  　　　　             其授权的代理人：  　　　　　 

地址：巢湖市半汤路123号               地址：

电话： 0551-85216040                   电话：                                             

日期：2020年  月   日                  日期：2020年  月   日   
2020年S22巢无高速声屏障增设工程

安全管理合同
甲方：安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处

乙方： 

为在2020年S22巢无高速声屏障增设工程施工合同的实施过程中创造安全、高效的施工环境，切实搞好本项目的安全管理工作，本项目发包人安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处(发包人名称，以下简称“甲方”)与                              （承包人名称，以下简称“乙方”)特此签订安全生产合同： 

1.甲方职责

1.1严格遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。

1.2按照“安全第一、预防为主”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。

 1.3重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，同时验收，投入使用。

1.4定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。

1.5组织对承包人施工现场进行安全生产检查，监督承包人及时处理发现的各种安全隐患。

1.6对乙方不符合安全文明施工的行为进行制止、纠正并发出安全整改通知书，直至清退出场。

1.7发生以下情况停工整顿，因停工造成的违约责任由乙方承担：

1.7.1人身伤亡事故；

1.7.2发生施工机械、生产主设备严重损坏事故；

1.7.3发生场内火灾事故；

1.7.4发生违章作业、冒险作业不听劝告的；

1.7.5施工现场脏、乱、差，不能满足安全和文明施工要求的。

2.乙方职责

2.1严格遵守《中华人民共和国安全生产法》、《建设工程安全生产管理条例》等国家有关安全生产的法律法规、《电业安全工作规程》、《电力建设安全工作规程》和《电力设备典型消防规程》等有关安全生产的规定。认真执行工程承包合同中的有关安全要求,保证工程项目安全生产、文明施工。

2.2坚持“安全第一、预防为主”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全同时计划、布置、检查、总结和评比。

2.3建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目经理到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制，做到横向到边，人人有责。项目经理是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1％～3％配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。乙方应对自身人员安全及因自身原因引发的安全事故负全部责任。

2.4乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或妨碍治安的行为。

2.5乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车船艇驾驶、爆破、潜水、瓦斯检验等特殊工种的人员，经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目经理必须承担管理责任。

2.6对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的爆炸物给予、易货或以其他方式转让给任何其他人，或允许、容忍上述同样行为。

2.7操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。

2.8所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。

2.9施工中采用新技术、新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。

2.10乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“三不放过”的原则，严肃处理相关责任人。

2.11乙方必须接受甲方的监督、检查，对甲方提出的安全整改意见必须及时整改。

2.12乙方施工过程中发生人生伤亡、电网和设备事故或危及生产运行的不安全情况，应立即报告甲方，并积极配合调查。
2.13乙方需严格按以下要求做好安全防范工作：

2.13.1乙方应在施工范围装设临时围栏或警告标志，不得超越指定的施工范围进行施工，禁止无关人员进入施工现场；

2.13.2按要求做好用电保护措施，中断作业或遇故障应立即切断有关开关；

2.13.3严禁不按要求进行防护而从事高空作业和高空抛物；

2.13.2未经甲方同意，乙方不得擅自使用与施工无关的甲方设施设备；

2.13.3不得擅自拆除、变更甲方防护设施及标示；

2.13.4乙方施工过程中需使用电、水源，应事先与甲方取得联系，不得私拉乱接；

2.13.5乙方施工过程中应做到工完、料尽、场地清，确保安全文明施工；

2.13.6每个施工作业现场至少配备一名专职或兼职安全员，并佩带标识。

2.13.7同时接受管理处相关安全管理部门的检查、监督，并服从各级安全管理部门的管理。
3.违约索赔

乙方在施工作业过程中，必须接受甲方工程养护部、安全路产部等有关职能部门的安全监督检查，不符合本合同安全措施内容的，甲方有权要求乙方停止施工作业，要求乙方按有关标准或规范进行安全隐患整改，并对乙方有关违约行为予以索赔： 

3.1违反安全措施内容第2.13.1-2.13.7项规定，一次索赔1000～3000元。

3.2乙方对甲方提出的安全整改意见不及时整改的，每逾期一天索赔500～1000元。

3.3施工过程中发生人身伤亡、电网和设备事故有隐瞒行为的，除接受政府有关部门处理外，过错方应承担3000～10000元/次的违约责任。 

4.违约责任

如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任。

5. 本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。由双方法定代表人或其授权的代理人签署并加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。

甲方：安徽省交通控股集团有限公司      乙方：

　　　     合巢芜公路管理处                       

法定代表人：                           法定代表人：

或                                     或

其授权的代理人：  　　　　             其授权的代理人：  　　　　　 

地址：巢湖市半汤路123号               地址： 

电话：0551-85216040                    电话：

日期：2020年   月    日               日期：2020年  月   日 

2020年S22巢无高速声屏障增设工程

廉政合同

根据交通部《关于在交通基础设施建设中加强廉政建设的若干意见》以及有关工程建设、廉政建设的规定，为做好工程建设中的党风廉政建设，保证工程建设高效优质，保证建设资金的安全和有效使用以及投资效益，建设工程的项目法人安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处（以下简称“甲方”）与施工单位                   （以下简称“乙方”）特订立如下合同。
一、甲乙双方的权利和义务 

1、严格遵守党的政策规定和国家有关法律法规及交通部的有关规定。

2、严格执行2020年S22巢无高速声屏障增设工程施工合同文件，自觉按合同办事。

3、双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则（法律认定的商业秘密和合同文件另有规定除外），不得损害国家和集体利益，违反工程建设管理规章制度。

4、建立健全廉政制度，开展廉政教育设立廉政告示牌，公布举报电话（0551-63738069），监督并认真查处违法违纪行为。

5、发现对方在业务活动中有违反廉政规定的行为，有及时提醒对方纠正的权利和义务。

6、发现对方严重违反本合同义务条款的行为，有向上级有关部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。
二、甲方的义务

1、甲方及其工作人员不得索要或接受乙方的礼金、有价证券和贵重物品，不得在乙方报销任何应由甲方或甲方工作人员个人支付的费用等。

2、甲方工作人员不得参加乙方安排的超标准宴请和娱乐活动；不得接受乙方提供的通讯工具、交通工具和高档办公用品等。

3、甲方及其工作人员不得要求或者接受乙方为其住房装修、婚丧嫁取活动、配偶子女的工作安排以及出国出境、旅游等提供方便等。

4、甲方工作人员极其配偶、子女不得从事与甲方工程有关的材料设备供应、工程分包、劳务等经济活动等。

5、甲方及其工作人员不得以任何理由向乙方推荐分包单位或推销材料，不得要求乙方购买合同规定外的材料和设备。

6、甲方工作人员要秉公办事，不准营私舞弊，不准利用职权从事各种个人有偿中介活动和安排个人施工队伍。

三、乙方义务

1、乙方不得以任何理由向甲方及其工作人员行贿或馈赠礼金、有价证券、贵重礼品。

2、乙方不得以任何名义为甲方及其工作人员报销应由甲方单位或个人支付的任何费用。

3、乙方不得以任何理由安排甲方工作人员参加超标准宴请及娱乐活动。

4、乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通讯工具、交通工具和高档办公用品等。
四、违约责任

1、甲方及其工作人员违反本合同第一、二条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

2、乙方及其工作人员违反本合同第一、三条，按管理权限，依据有关规定给予党纪、政纪或组织处理；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿；情节严重的，甲方建议交通工程建设主管部门给予乙方一至三年内不得进入其主管的交通工程建设市场的处罚。

五、双方约定：

本合同由双方或双方上级单位的纪检监察机关负责监督执行。由甲方或甲方上级单位的纪检监察机关约请乙方或乙方上级单位纪检监察机关对本合同执行情况进行检查，提出在本合同规定范围内的裁定意见。

六、本合同有效期为甲乙双方签署之日起至该工程项目竣工验收后止。

七、本合同作为2020年S22巢无高速声屏障增设工程施工合同的附件，与工程施工合同具有同等法律效力，经合同双方签署立即生效。
八、本合同一式捌份，甲方陆份，乙方贰份。

甲方：安徽省交通控股集团有限公司     乙方： 

　　　    合巢芜公路管理处

法定代表人：                           法定代表人：

或                                     或

其授权的代理人：  　　　　             其授权的代理人：  　　　　　 

地址：巢湖市半汤路123号               地址：

电话：0551-85216040                    电话：

日期：2020年 月  日                   日期：2020年  月   日   

第五章 报价清单
（详见固化清单）

第六章 技术规范

说明：技术规范由交通运输部公告2017年第51号发布的《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）第七章技术规范（以下简称公路标准文件技术规范）和本章项目专用技术标准两部分组成，公路标准文件技术规范由投标人自备，项目专用技术标准是对公路标准文件技术规范的补充、完善和修改，投标人应将公路标准文件技术规范和项目专用技术标准结合起来阅读，凡公路标准文件技术规范与本项目专用技术标准不一致处以本项目专用技术标准内容为准，项目专用技术标准中未编入的内容以公路标准文件技术规范为准。

通用技术规范

采用《公路工程标准施工招标文件》（2018年版）（下册）

B.项目专用技术标准

第100章  总 则

第101 节  通 则

101.01  范围

1．删除原文，改为：

本专用条款和交通运输部现行《公路工程标准施工招标文件》的技术规范适用于养护工程的施工及管理。

101.04  标准与规范

4. 删除原文，改为：

当适用于本工程的引用标准和规范出现意义不一致或发生分歧时，应按以下顺序优先考虑：

技术规范专用条款。

技术规范通用条款。

中华人民共和国交通运输部行业标准。

中华人民共和国国家标准。

其它规范与标准。

在技术规范专用条款出现歧义或条件变化需修改、补充时，应由监理工程师与业主协商后进行解释和调整，并评估审定由此造成的相关合同变更。

本项目所采用的规范和标准均按投标文件递交截止日期前14日依国家或交通运输部要求实施的版本执行。

文末增加5、6、7：

5. 凡本专用条款未涉及到的通用条款内容按通用条款执行。

6. 凡范本中涉及到的标准或规范，均按现行最新的版本执行。在合同期内，如果国家或省（自治区、直辖市）颁布的法律、法规出现修改或变更，则采用的法律、法规从其修改或变更，因此引起的费用增减不予调整。

7.养护工程项目施工应按照现行的行业标准公路工程类施工技术规范以及《公路养护技术规范》（JTG H10）、《公路养护安全作业规程》（JTG H30）、《公路水泥混凝土路面养护技术规范》（JTJ 073.1）、《公路沥青路面养护技术规范》（JTJ 073.2）、《公路桥涵养护规范》（JTG H11）、《公路交通安全设施施工技术规范》、《公路技术状况评定标准》（JTG H20）、《公路工程质量检验评定标准》（JTGH F80／1）、《公路桥梁技术状况评定标准》（JTG/T H21）、《公路桥梁加固设计规范》（JTG/T J22）、《公路桥梁加固施工技术规范》（JTG/TJ23）、《公路工程隧道养护技术规范》（JTG H12）等有关规范及发包人的规定等执行。

101.05  承包人的施工机械

2.（5）文末增加：

监理工程师根据工程实际需求要求增加机械设备和增加人力投入的，承包人应无条件服从，并应在监理工程师规定的时间内到场，所发生的一切费用由承包人承担。

101.07  图纸

1．原文末增加：承包人进场后，在第一次结算支付前，应完成施工设计图纸中（或根据发包人要求现场调查）工程数量与合同清单工程量的复核，并建立相应台帐。

101.08  废旧材料

养护期间，公路设施维修拆除的有价值的废旧材料（钢、铁、铝或发包人指定的废旧材料）产权归发包人，其处置办法如下（或经甲方认可的其他方式）：

①处置重量：拆除的废旧材料，均由承包人向发包人报验，经发包人验收计算或见证称重得出废旧材料重量，每期结算均累计确认废旧材料的重量；

②处置价格：按照确定的处置月份，由发包人（承包人参与）咨询所辖高速沿线附近的大型钢厂废钢等材料收购价（或指导价），按照调查最高价格确认为处置价格；或按废钢官网或相关网站处置当月20日连续三天沿线附近地区不含税价的平均值作为处置价格（处置价格不同地区选高者为准。如该网站没有沿线地市价格，则就近选用附近相关地区价格）；前两种方式由发包人比选后选定高者；
③处置费用：废旧材料根据实际存量甲方统筹考虑处置时间。每次的重量按上个月结算确定的累计重量乘以当月确定的处置价格，其中 75 % 由承包人支付给发包人， 25 % 作为承包人收集、称重、场地租或建、储存、保管、处置等工作的报酬。
101.09 其他要求

1.对原设施（除另有说明）进行挖方、拆除、现场清理和垃圾外运工作的计量，一般包含在相应子目中，不再单独计量；

2.混凝土作为基础或坡面时，土、石质基坑或坡面的形成、设施完成后的土、石方就地回填、修整等工作的的计量，一般包含在相应子目中，不再单独计量；

3.混凝土的各类模板及其辅助工作的计量，已包含在相应子目中，不再单独计量；

4.如以上工作内容有特别说明的，按特别说明处理。

5.除非经发包人同意，不得人工拌和砂浆，不得采用自拌混凝土（正常情况，本项目混凝土均指商品混凝土）。
                      第102节  工程管理
102.01  一般要求

文末增加：

5．施工管理

确保原高速公路安全、畅通，保持通行，是养护工程的发包人、监理工程师、承包人必须遵循的原则，为此，养护工程的施工管理应符合下列要求：

（1） 除不可抗拒的自然灾害外，在任何情况下应保持高速公路正常通行。

（2） 施工作业区域内施工车辆交通运行安全和施工安全应有专人管理, 对可能影响到现有高速公路行车安全、畅通的工程施工，承包人须事先取得监理工程师、路政及交警部门的批准。

（3）在高速公路范围内作业，施工人员必须着标志服，夜间为反光标志服，作业机械要有醒目的安全标示或警示灯。施工作业区域必须与高速公路通行区域有效分离。

（4）承包人应采取有效的防护措施，杜绝造成施工作业区周围原状利用或正在通行路段使用的桥梁附属设施、交通安全设施及绿化的污染或损坏。

（5）积极配合相关部门做好施工路段交通事故、自然灾害的抢险救援、交通疏导工作。

102.05  施工方法与质量控制 

2. 原文末增加：承包人应组织现场施工人员（包括劳务人员）进行所在岗位和工序的安全交底、技术交底，并建立详细的交底记录台帐。安全、质检及现场施工负责人应佩戴证件上岗。特殊工种应持有效证件上岗。 

102.06  材料

    1.质量要求

文末增加（7）、（8）：

（7）养护材料由承包人自行采购、运输、贮存，其品种、规格、质量标准等应符合相关规范及发包人的要求，承包人应优先选用广泛应用于高速公路领域品牌质量优良的产品，同时提供相关质量检验证明并经发包人批准同意后方可用于本养护项目。

（8）对于养护施工用到的主要材料如钢材、水泥、混凝土、涂料、标线材料、反光膜、石材及发包人认为必要的材料均采取材料准入制度，发包人将根据承包人上报材料结合市场调查后确定准入品牌范围，只有准入品牌范围内的材料并经检测符合相关规定及发包人的要求方可用于本养护项目。

2．搬运与贮存

（2）删除原文，改为：所有用于本工程的材料（含半成品、成品）应妥善保管，保管仓库、场地应有合理的排水设计和必要的遮盖，防止材料受损、受污或受潮，并做好安全防火。

3.取样与试验

（1）承包人对所采购的养护材料，必须具备有效的合格证或产品检验检测报告。

（2）承包人应按规范要求对所用自备原材料进行自检工作，自检报告必须具有检测资质的试验检测机构出具，如果承包人自己的试验室不具备此条件，承包人也可委托具有检测资质的试验检测机构进行检测，出具检测报告。

（3）承包人自检工作必须在监理工程师或养护工程师见证下进行，否则自检报告不予认可。承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用。

（4）承包人连同有效的合格证（或产品检验检测报告）和自检检测报告报发包人审批。

（5）发包人如认为有必要时，可将养护材料抽样委托给另一家有资质的单位进行检验，如检测结果合格，则检测费用由发包人承担，并从本项目检测专项费中按实际发生额支付给承包人；如检测结果不合格，检测费用和由此造成的一切损失均由承包人自行承担。

（6）发包人的抽检工作并不免除承包人的自检工作，承包人应委托具有检测资质的试验检测机构按规范要求对所用原材料进行自检工作，承包人原材料的自检费用由承包人自行承担，视为已包含在各相应细目的报价当中，发包人不再为此另行支付任何费用，任何材料的使用，均不能解除承包人对材料和工程质量所承担的责任。

102.07  进度照片与录像

1．原文末增加：

承包人应将养护工程施工前、后状况的完整照片（彩色照片）分别存档，并按编号存档。各工序至少拍摄一张彩色照片，并附有详细文字说明和足够的数据和记录。

对于隐蔽工程和关键性的工序，承包人应用摄像机拍制录像。此项费用已含在相应的项目中，不单独报价。

承包人在交安设施施工中应根据发包人要求，提供能够反映施工质量和实际情况的每项工程施工记录的彩色照片资料，对于新工艺、新材料、新设备的应用应及时拍制录像和经验总结资料提供给发包人。

承包人提供的养护工程彩色照片以及录像的费用已包含在相应的工程细目内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。

102.08  工程记录与竣工文件

删除原文，改为：

1．承包人应与施工进程同步形成、积累、整理及保管工程进度、隐蔽工程、试验报告、障碍物拆除、施工原始记录、工序验收以及所有影响工程的记录（包括资料、设备来源），以备需要评定工程进度和工程质量时查阅。

2．承包人应按照交通部《公路工程竣（交）工验收办法》和交公路发[2010]65号文的规定和要求提供完整、合格的竣工图表（4整套）和施工原始记录（1整套）。

3. 未经发包人书面同意，有关本工程情况，承包人不能以任何手段出版任何资料和刊物。承包人应将合同的所有细节作为保密资料对待，没有监理工程师的批准，合同的任何部分不应在任何商业或技术文献上刊登或披露，包括工程技术详图。承包人不得用工程照片作宣传，除非事先得到监理工程师的书面同意。

4.承包人应每月做好养护计划、养护月报、施工日志、施工任务单及验收单、质检资料、机械化养护施工作业记录表、安全生产管理及测量等原始施工记录，并按发包人要求进行报批。

5.按发包人要求承包人应按档案资料管理的要求整理当年实施养护工作所有的施工原始资料、照片及摄像等资料，并按档案管理的要求分类装订成册后移交给发包人验收通过后存档。同时整理资料电子版本和电子存储器交发包人存档。
6.养护工程资料主要包括以下内容：养护工程管理类资料、养护作业原始记录类资料、交工验收类资料、养护计划类资料、试验质检类等养护资料。

7. 竣工文件的归档和验收由承包人按照要求提供真实、完整、准确的施工记录，并进行整理。承包人整理工程记录和竣工资料的费用由承包人自行报价，在102-1子目中进行计量。

102.09 关于工程附近建筑和财产的保护

1.文末增加:“工程施工涉及上跨、下穿其他道路且影响通行的，承包人应在工程施工前，提前制定施工组织计划和交通组织计划。”

2.文末增加：“若因承包人施工原因或计划安排不当等，在施工过程中导致高速公路范围内设施损坏环境污染，以及被交道路、航道、河道的淤积或污染，发包人不承担相关责任，均有承包人自行协调处理，费用自担。”

    3.文末增加：“项目部应加强施工组织和监管，施工前需对施工范围内的管线预埋情况进行排查，确认后方可施工。否则对此造成的一切后果由施工单位承担。”
102.11  环境保护

文末增加：

8．承包人的材料机械堆放场、办公生活区等临时用地退还前应自费恢复到使用前状态或合同规定的要求，对农田用地应集中处理表面硬化层和圬工，场地回覆土层达到复耕、环保、水保的要求。交工验收前对达不到要求的临时用地，监理工程师和发包人协商后可指定其他单位完成该项工作，相关费用由承包人承担。

9．承包人应建立环境保护管理体系，树立环保意识，落实环境保护和水土保持措施。自觉保持施工作业区域内环境清洁，开放交通前应全面清理施工现场，并按相关要求妥善处理施工废料和生活垃圾，不得随意将其滞留在高速公路用地或周边范围内。

10．施工环境保护费用包含在相关子目的单价和费率之中，不单独报价。

102.12  交通流计划和控制

2. 删除原文，改为：

承包人在安排和组织施工时，施工用车和设备确需在通行高速公路上行驶和操作时，必须事先办理相关手续。现场施工应尽量避免干扰高速公路通行车辆，承包人应充分利用施工便道。

102.13  安全保护与事故报告

文末增加：

    7. 在实施和完成本合同工程及其缺陷修复的整个过程中，承包人应该充分关注和保障所有在现场工作的人员的安全，采取有效安全生产措施，使现场和本合同工程的实施保持有条不紊，以免使上述人员的安全受到威胁。在整个施工过程中对承包人采取的安全生产措施，发包人、监理人（若有）有权监督，并向承包人提出整改要求。如果由于承包人未能对其负责的事项采取各种必要的措施而导致或发生与此有关的人身伤亡、罚款、索赔、损失补偿、仲裁、诉讼费用及其他一切责任应由承包人负责。

    8. 安全生产费用包括安全教育培训，施工安全防护用具、设施的采购、维护与更新，安全施工措施的落实，安全生产条件的改善，相关部门的协调、管理费用等安全生产所需的一切费用，不得挪作他用。本合同段的安全生产费用以固定金额形式列入工程量清单。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足施工需要，则需承包人在本项目工程量清单其他相关子目的单价中予以考虑，发包人不再另行支付。涉路施工所需的交通安全管理及组织相关费用也需承包人在本项目工程量清单其他相关细目单价中予以考虑，发包人不单独支付。

增加102．14现场文明施工

    承包人应建立完整的安全生产、文明施工、环境保护的保证措施和保障体系。坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的方针，以实现杜绝重大安全事故和完成现场安全文明达标为目的；以提高建筑安全生产管理水平，搞好文明施工，改善施工现场作业环境与劳动条件，实现“安全、卫生、环保、爱民和现场安全文明标准化”的要求为宗旨，全面做好工程安全文明管理工作。

    1. 承包人的现场施工人员进入工地时应佩证上岗，佩证内容应包括姓名、职务及本人照片。

2．现场施工过程中，承包人还应根据发包人和监理工程师的指示，增设有关宣传、警示、安全保护等其它标语牌。

3.承包人在施工中应充分考虑到本项目的特殊性，安全文明施工既要符合国家、行业标准，同时应符合地方政府相关各部门的要求。

4．由于部分桥梁跨越或穿越与地方道路、航道、河道立交，施工与被交地方道路、航道交通相互干扰，承包人应做好被交地方道路施工作业区域文明施工和安全管理工作。

增加102.15 安全保护措施

1.一般要求

承包人应遵守《中华人民共和国安全生产法》的同时，在工程实施全过程中还应执行交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》（2007年第1号令）、《公路养护安全作业规程》(JTG H30)及有关指导安全、健康与环保卫生方面的法规和规范。

2.安全员

在本工程施工期间，承包人应在现场常设一名专职安全员，该专职安全员应具有做安全工作的资格，且熟悉所施工的工作类型。其工作任务，包括制定健康保护与事故预防措施和个人检查，查看所有安全规则与条例的实施情况。驻地管理人员一律佩证上岗，佩证内容有姓名、职务和本人像片，安全员的佩证为红色以示醒目。

3.安全标志

（1）本项目交通安全标志等设施应配备充足，工作中至少配备两套封道交通安全标志，并根据养护作业量的不同随时增加交通安全标志及设施，以满足施工进度和安全要求。

改变交通流方向的单向两车道施工的标志单套最低配置

	序号
	标志名称
	数量
	备注

	1
	前方施工2000m
	4块
	

	2
	前方施工1000m
	2块
	

	3
	限速80Km
	2块
	

	4
	限速60Km
	2块
	

	5
	限速20Km
	2块
	

	6
	向左改道
	2块
	

	7
	双向交通
	2块
	

	8
	左侧变窄
	2块
	

	9
	左侧绕行
	2块
	

	10
	太阳能诱导标志
	7块
	LED

	11
	路栏
	3块
	

	12
	施工警告灯
	10个
	爆闪

	13
	解除限速60Km
	2块
	高强级反光膜

	14
	锥形标志
	600只
	H90，4.5kg以上

	15
	备用反光膜套
	600个
	

	16
	备用锥形标志
	400只
	H90，4.5kg以上


注：标志配置应保证完好，如果损坏必须及时更换补齐。

（2）承包人养护施工交通安全设施的规格、尺寸、颜色、文字与架设地点的设置除应满足《公路养护安全作业规程》(JTG H30)等国家法律、法规要求外，还应满足路政、交警等相关部门和发包人的要求。

（3）标志牌应包括：

①警告与危险标志；

②安全与控制标志；

③指路标志与标准的道路标志；

④限速标志和线形诱导标志；

⑤锥形交通路标和防撞桶；

⑥施工警告灯和夜间照明设施。

⑦温馨提示标牌。

（4）承包人应及时补充养护合同期内丢失或损坏的交通安全标志及设施。

增加102.16  养护施工现场安全管理

1、在进行养护施工作业前，承包人首先应对施工路段交通量、重载车辆通行情况、施工路段实际状况、封道现场布置等进行调查、并结合施工组织设计，制定专项交通组织控制方案，经发包人相关部门审查后，报交警、路政部门联合审批下发施工许可，并报发包人备案，方案未经审批的不得进行施工。

2、各养护维修单位应按国家相关规定和合同文件要求建立安全管理部门，并设置专职安全员，实施对全体养护作业人员的安全技术培训和教育。

3、承包人应提前1～7天发布施工信息（应急工程除外），对通行影响较大或重要的养护工程的施工信息，应在省级媒体、交通网站或交通广播上进行信息发布工作，产生的费用已包含在相应子目报价中，不另外计量。

4、养护施工作业区域内进行维修作业，严禁施工车辆及人员跨越或超出安全施工作业区域规定的范围，并不得随意在车辆通行的车道上停留。

5、养护施工现场设专人指挥交通，尽量减少施工对正常行驶车辆的影响。

6、所有养护施工作业人员必须由专用客运车辆接送，禁止人员步行或骑车等不规范行为进入高速公路作业现场，禁止养护作业人员在中央分隔带、硬路肩和护栏边缘休息。承包人按照要求，必须由专用客运车辆接送的费用已包含在相应的工程细目及安全生产专项费内，发包人不再为此另行单独支付任何费用。

7、在养护施工过程中所经过路段，对边坡坍塌或防撞护栏损坏的，要安放警示标志。

8、施工车辆禁止在中央分隔带掉头，特殊情况必须经路政大队和高速巡警批准和甲方同意，采取交通控制措施确保车辆正常通行的情况下方能执行。应安排一名专职安全员指挥，并设置专门的安全标志。开口处的活动门应全部打开，并确保开口两端的最小视距分别大于1000M，在确保无来往车辆时方可调头，调头完毕后，应及时关闭活动门。未征得路政、交警部门同意或无专职安全员指挥、无安全设施以及视距不足1000M时，严禁在开口处调头。

9、承包人应严格遵守施工作业时间，禁止在雨天、雪天、雾天、夜间、昏暗等能见度低、视线不良等不利于安全施工的环境因素条件下进行施工，特殊情况下的抢修要另行报批，并采取特殊措施，确保安全施工。

10、施工车辆必须安装相关安全设施，专用抢修车、高空作业车等要悬挂警示灯，运输车辆要安装电子方向指示牌。起重、发电、供电、管道等设备设施必须制定运行制度并按照规程操作。承包人要定期对机械设备操作人员进行安全检查考核。

11、养护施工单位进场的施工车辆、施工管理车辆等必须喷涂或安装警示标识。

12、养护现场维修作业人员必须统一穿着带有反光标志的桔红色工作装（套装），衣着整洁，套装（上装）背面印有养护施工单位名称。所有施工作业人员必须戴安全标志帽，高空作业时应戴黄色安全头盔，任何作业人员严禁穿拖鞋、凉鞋进入高速公路施工现场。

13、施工现场管理人员应佩带标明其身份的工牌，明确岗位责任。工牌上应标注姓名、单位、养护项目、岗位职务等信息， 规格统一采用10cm×7cm塑封牌，养护施工单位人员工牌为红底黑字，监理人员为蓝底黑字。

14、养护现场专职安全员和交通疏导员应戴红袖章，手执红绿旗指挥现场安全施工和协助车辆通行。

15、安全生产费以固定的金额列入投标总价中，投标时的安全生产费用不作为最终计量支付的依据，实际计量时，按照承包人实际完成并经批准的金额计量并支付。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行计量。安全生产费用计量须附安全物资采购清单、购置发票（复印件）、查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。
增加102.17  交工检测

1.本项目完工后，由承包人委托专业检测单位进行交工检测。

2.专业检测单位必须经发包人认可并具有检测资质，未提前将检测方案、检测费用额和检测资质报发包人认可的，交工检测结果一律不予承认。

3.检测过程工作必须提前通知发包人，发包人安排人员全程参与，未做到的交工检测结果不予认可。

4.按规范要求进行检测，并提供检测合格的报告，才能进行交工。

                    第103节  临时工程与设施
103.04  临时占地

删除原文，改为：

1. 临时占地范围包括承包人办公和生活用地、仓库与料场、预制场地、借土场、工地试验室及临时道路用地、临时堆土场、弃渣场等，承包人应按合同条款规定和实际需要制定临时工程用地计划，并报监理工程师。所有临时占地均由承包人自行租用，并办理相关手续及支付其费用。临时占地的面积和使用期应能满足合同条款相关规定和工程需要。

2．临时占地退还前，承包人应按相关规定要求及租用时签订的协议进行恢复，且须满足环保等要求。如因承包人撤离后未按要求对临时占地进行恢复或虽进行了恢复但未达到相关标准的，发包人、监理人（若有）可委托第三方对其恢复，所发生的费用将从应支付给承包人的任何款项内扣除。如因使用临时占地而引发地方矛盾或纠纷，承包人应积极主动协调并支付赔偿费用，以及承担由此引起的责任和费用等方面的损失。
第104节 承包人驻地建设
104.01 一般要求

1、承包人的项目经理部驻地设置在高速公路附近的合理位置，能够满足正常养护施工的需要。

2、承包人租住的生产、生活、办公用房的地点、面积应征得发包人的同意后方可租赁。

104.02 办公室、住房及生活区

 1.承包人应按养护工程的实际需要合理布置生产、生活设施，可根据需要小面积增改现场办公室和工作人员的住房及生活区，办公室面积不低于200m2（含会议室），其中会议室不低于50m2，办公室与生活住房不得混用。

2.承包人项目部应配备电脑、网络、电话、传真、复印机、打印机（彩色打印机）、数码相机（带摄像功能）等必要办公设备。

3.承包人应绿化、美化生产和生活营地。消防、安全设施应齐全到位。处理好项目部区域内临时雨水、污水排放，防止污染环境。

4.承包人应按发包人要求做好项目部的制度上墙、宣传标语的设立等相关工作，承包人进场后应按照发包人要求格式制作上墙图表，图表主要包括以下部分：

①管养路线示意图及管养概括；

②管养路况评定示意图；

③晴雨表；

④项目部组织机构与养护工区或施工作业队伍设立情况；

⑤主要人员（项目经理、总工、安全员、内业资料员）和各部门工作职责；岗位职责、规章制度的板面规格为：60×90cm（长×高），白底、黑字，聚酯塑料框。

⑥质量、安全管理与应急管理制度的板面规格为：160×120cm（长×高），白底、黑字，聚酯塑料筐。

⑦施工组织机构、总体布置图、形象进度图、天气情况等的板面规格为：高150cm，长度根据实际情况确定，白底、黑字。

⑧各种资料应齐全、规范，应建立收发文制度，档案盒内有卷内目录，应使用统一且符合管理公司规定的档案盒。

承包人制作、安装相关图表费用已包含在承包人驻地建设总额报价中，发包人不在为此另行支付任何费用。

104.03其它建设
1.车间与工作场地

(1)为了对本工程使用的所有施工机械进行检修或改进以及工程材料的再加工，车间必须要有相适应的设备。

(2)施工机械停放场，应保持整洁和便于工人操作，并保证出入通道畅通。

2.仓库及贮料场

仓库区的规模和组成应能为贮存材料、燃料、备件及其它对象提供足够的面积，不少于150㎡,所贮存的材料及备件数量能保证本工程的需求。仓库、贮料场应保持整洁，地面应硬化，不同材料应设标志分别堆放。

104.04 承包人驻地设施的保护

合同期满时，承包人使用的发包人的办公住房、生活、生产等相关设施，都应保持原样。承包人在使用期间，应加强生产生活设施的管理和保护。
第700章  绿化及环境保护设施
第706节   声屏障
706.01  范围

 1、本节工作为依据环保工程设计要求在目标区段实施声屏障的制作（供货）、安装工作。包括声屏障屏体、立柱及其附件的制作（供货）、运输、安装；砼基础土方开挖与回填、沉降缝制作；部分路段回填种植土、水泥砂浆抹面；建成路段边坡、防护工程及交通安全设施恢复：施工期与缺陷责任期内日常维护等相关施工作业。
 2、对原有设施进行延长等相关施工作业。

706.02  材料
1、按标准文件相关章节要求执行。

2、材料符合设计图纸或原设计要求。
706.03  施工要求
1、按标准文件相关章节要求执行。 

    2、按技术规范要求，发包人指示对吸、隔声板声屏障的更换和安装。吸、隔声板声屏障安装所需的放样、附件（立柱固定底板、槽钢托梁、钢板金属条等）、PVC排水管布设、H125型钢立柱的安装及原隔音墙、立柱的拆除、运回均作为其附属工作，不另行计量。

706.04  质量检验
按标准文件相关章节要求执行。
第七章 工程量清单计量规则
一、说明
1、一般要求

本计量规则各章节是按第七章“技术规范”的相应章节编号的，因此，各章节工程子目的工程量计量规则应与“技术规范”相应章节的施工规范结合起来理解、解释和应用。

本规则所有工程项目，除个别注明者外，均采用我国法定的计量单位， 即国际单位及国际单位制导出的辅助单位进行计量。

本规则的计量与支付，应与合同条款、工程量清单以及图纸同时阅读， 工程量清单中的支付项目号和本规则的章节编号是一致的。

任何工程项目的计量，均应按本规则规定或监理人书面指示进行。

按合同提供的材料数量和完成的工程数量所采用的测量与计算方法，应符合本规则规定。所有这些方法，应经监理人（或发包人）批准或指示。承包人应提供一切计量设备和条件，并保证其设备精度符合要求。

除非监理人（或发包人）另有准许，一切计量工作都应在监理人（或发包人）在场情况下，由承包人测量、记录。有承包人签名的计量记录原本，应提交给监理人（或发包人）审查和保存。

工程量应由承包人计算，由监理人（或发包人）审核。工程量计算的副本应提交给监理人（或发包人）并由监理人（或发包人）保存。

除合同特殊约定单独计量之外，全部必需的模板、脚手架、装备、机具、螺栓、垫圈和钢制件等其他材料，应包括在工程量清单中所列的有关支付项目中， 均不单独计量。

除监理人（或发包人）另有批准外，凡超过图纸所示的面积或体积，都不予计量与支付。

承包人应严格标准计量基础工作和材料采购检验工作。沥青混凝土、沥青碎石、水泥混凝土、高强度等级水泥砂浆的施工现场必须使用电子计量设备称重。因不符合计量规定引发质量问题，所发生的费用由承包人承担。

2、质量

凡以质量计量或以质量作为配合比设计的材料，都应在精确与批准的磅秤上，由称职合格的人员在监理人（或发包人）指定或批准的地点进行称重。

重计量时应满足以下条件：监理人（或发包人）在场；称重记录；载明包装材料、支撑装置、垫块、捆束物等质量的说明书在称重前提交给监理人作为依据。

钢筋、钢板或型钢计量时，应按图纸或其他资料标示的尺寸和净长计算。搭接、接头套筒、焊接材料、下脚料和固定、定位架立钢筋等，则不予另行计量。钢筋、钢板或型钢应以千克计量，四舍五入，不计小数。钢筋、钢板或型钢由于理论单位质量与实际单位质量的差异而引起材料质量与数量不相匹配的情况，计量时不予考虑。

金属材料的质量不得包括施工需要加放或使用的灰浆、楔块、填缝料、垫衬物、油料、接缝料、焊条、涂敷料等质量。

承运按质量计量的材料的货车，应每天在监理人（或发包人）指定的时间和地点称出空车质量，每辆货车还应标示清晰易辨的标记。

对有规定标准的项目，例如钢筋、金属线、钢板、型钢、管材等，均有规定的规格、质量、截面尺寸等指标，这类指标应视为通常的质量或尺寸；除非引用规范中的允许偏差值加以控制，否则可用制造商的允许偏差。
3、面积

除非另有规定，计算面积时，其长、宽应按图纸所示尺寸线或按监理人（或发包人）指示计量。对于面积在1m2以下的固定物(如检查井等)不予扣除。
4、结构物

（1）结构物应按图纸所示净尺寸线，或根据监理人（或发包人）指示修改的尺寸线计量。

（2）水泥混凝土的计量应按监理人（或发包人）认可的并已完工工程的净尺寸计算，钢筋的体积不扣除，倒角不超过0.15m×0.15m 时不扣除，体积不超过0.03m3的开孔及开口不扣除，面积不超过0.15m×0.15m 的填角部分也不增加。

（3）所有以米计量的结构物(如管涵等)，除非图纸另有表示，应按平行于该结构物位置的基面或基础的中心方向计量。
5、土方

（1）土方体积可采用平均断面积法计算，但与似棱体公式(prismoidal formula)计算结果比较，如果误差超过±5% 时，监理人（或发包人）可指示采用似棱体公式。

（2）各种不同类别的挖方与填方计量，应以图纸所示界线为限，而且应在批准的横断面图上标明。

（3）用于填方的土方量，应按压实后的纵断面高程和路床面为准来计量。承包人报价时，应考虑在挖方或运输过程中引起的体积差。

（4）在现场钉桩后56d内，承包人应将设计和进场复测的土方横断面图连同土方的面积与体积计算表一并提交监理人（或发包人）批准。所有横断面图都应标有图题框， 其大小由监理人（或发包人）指定。一旦横断面图得到最后批准，承包人应交给监理人（或发包人）原版图及三份复制图。
6、运输车辆体积

（1）用体积计量的材料，应以经监理人（或发包人）批准的车辆装运，并在运到地点进行计量。

（2）用于体积运输的车辆，其车厢的形状和尺寸应使其容量能够容易而准确地测定并应保证精确度。每辆车都应有明显标记。每车所运材料的体积应于事前由监理人（或发包人）与承包人相互达成书面协议。

（3）所有车辆都应装载成水平容积高度，车辆到达送货点时，监理人（或发包人）可以要求将其装载物重新整平，对超过定量运送的材料将不支付。运量达不到定量的车辆，应被拒绝或按监理人（或发包人）确定减少的体积接收。根据监理人（或发包人）的指示，承包人应在货物交付点，随机将一车材料刮平，在刮平后如发现货车运送的材料少于定量时， 从前一车起所有运到的材料的计量都按同样比率减为目前的车载量。
7、质量与体积换算

（1）如承包人提出要求并得到监理人的书面批准，已规定要用立方米计量的材料可以称重，并将此质量换算为立方米计量。

（2）将质量计量换算为体积计量的换算系数应由监理人确定，并应在此种计量方法使用之前征得承包人的同意。
8、沥青和水泥

（1）沥青和水泥应以千克为单位计量。

（2）如用货车或其他运输工具装运沥青材料，可以按经过检定的质量或体积计算沥青材料的数量，但要对漏失量或泡沫进行校正。

（3）水泥可以以袋作为计量的依据，但一袋的标准应为50kg。散装水泥应称重计量。
9、成套的结构单元

如规定的计量单位是一成套的结构物或结构单元（实际上就是按“总额”或称“一次支付”计的工程子目），该单元应包括了所有必需的设备、配件和附属物及相关作业。
10、标准制品项目

（1）如规定采用标准制品(如护栏、钢丝、钢板、轧制型材、管子等)，而这类项目又是以标准规格(单位重、截面尺寸等)标识的，则这种标识可以作为计量的标准。

（2）除非所采用标准制品的允许误差比规范的允许误差要求更严格，否则， 生产厂确立的制造允许误差不予认可。

二、计量规则

第100章 总则
	细目号
	细目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	102-1
	竣工文件
	总额
	以总额为单位计量。
	按《公路工程竣（交）工验收办法》、《公路工程竣（交）工验收办法实施细则》及合同条款规定进行编制。

	102-3
	安全生产费

（暂估价）
	总额
	1.安全生产费以固定金额列入报价，实际计量时，按照承包人当年度实际完成工程款（除100章外）的2.5%作为当年度安全生产费用限额。如承包人在此基础上增加安全生产费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目工程量清单其他相关子目的单价或总额价中予以考虑，发包人不再另行计量。

2.安全生产费用计量须附安全物资采购清单、购置发票（彩色扫描件或复印件）、查验签认记录等作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。
	1.工程实施全过程中应遵守《中华人民共和国安全生产法》、交通部《公路水运工程安全生产监督管理办法》(交通运输部令2017年第25号)、现行《公路养护安全作业规程》（JTG H30）及有关指导安全、健康与环保卫生方面的现行法规和规范。

    2.安全生产费用应当用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善等，不得挪做他用。

	102-4
	检测专项费    （暂估价）
	总额
	1.根据合同专用条款规定发生的，以实际发生的费用计量。

2.计量时须附合同或发票作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。
	根据合同专用条款，按最新规范要求进行检测，并出具检测报告。

	102-5
	交工检测专项费
	总额
	1.交工检测专项费由报价人报价。

2.按实际投入进行计量，计量时须附合同或发票作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。

3.实际投入须确保检测符合规范，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。

4.工程检测合格、检测报告符合要求后进行支付，承包人必须按照合同规定办理计量支付。


	1.本项目完工后，由承包人委托专业检测单位进行完工检测。

2.专业检测单位必须经发包人认可并具有检测资质，未提前报将检测方案、检测费用额和检测资质报发包人认可的，检测工作一律不予承认；

3.按规范要求进行检测，并提供检测合格的报告，才能进行交工。

	104-1
	承包人驻地建设
	总额
	1.承包人驻地建设费用由报价人报价。

2. 实际投入须确保符合合同文件，超出部分视为已包含在相应各细目报价中，由承包人自行承担，发包人不再另行单独计量。  
3.承包人驻地建设计量须附相关物资采购清单、购置发票、监理查验签认记录或相关合同等相关证明资料作为附件，经承包人签字盖章后报发包人审核。

4.发包人、监理人按照合同文件要求对承包人驻地建设进行验收，合格后支付驻地建设费用。
	1.承包人驻地建设包含承包人根据本工程需要完成生产、办公、生活设施设备的配备，以及相关的临时工程与设施。

2.驻地建设的建设、管理与维护；

3.工程交工时，按照合同或协议要求将驻地移走、清除、恢复原貌。


第700章 绿化及环保设施
	细目号
	细目名称
	单位
	工程量计量
	工程内容

	702
	铺设表土
	
	
	

	702-1
	C25土路肩、边坡硬化
	m3
	按图纸或发包人所示位置及断面尺寸施工，验收合格的体积以立方米为单位计量。
	1.场地清理；2.地基平整夯实，断面补挖；3.施工期间塌方处理或防护；4.整修基层达到要求，模板制作、安装、拆除，混凝土拌和、运输、浇筑、养生；5.预制件安装；6.勾缝；7.多余土石方和挖方或缺土的购运；8.回填；9.清理现场至符合要求。

	702-2
	路基边坡修复（破坏边坡修复）
	m2
	按图纸或发包人所示位置及断面尺寸，对施工中破坏的边坡进行修复，验收合格以平方米为单位计量。
	1.填前场地清理；2.回填种植土、清除杂物、拍实、耙细整平、找坡、沉降后补填；3.路面清洁保护，场地清理，废弃物装卸运输

	703
	撒播草种
	
	
	

	703-1
	 边坡播撒草籽
	m2
	1.依据图纸所示位置，按图示种植的面积以平方米为单位计量； 

2.扣除结构工程防护和密栽灌木所占面积，不扣除散栽苗木所占面积
	1.场地清理，耙细；2.种植及覆盖；3.浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种； 4.清除垃圾、杂物

	704
	种植乔木、灌木和攀缘植物
	
	
	

	704-1
	人工种植乔木
	
	
	

	-a
	红叶石楠H≥100 P≥80
	株
	依据图纸所示位置，按图示种植的不同规格的各类乔木数量以株为单位计量

	1.开挖种植穴（槽）；2.换填种植土；3.苗木栽植；4.支撑、浇水、施肥、除虫、除杂草、修剪、补种；5.场地清理，废弃物装卸运输 

	706
	声屏障
	
	
	

	706-1
	吸、隔声板声屏障（路基型）
	m
	依据图纸所示位置和断面尺寸，分不同类型，按图示吸、隔声板声屏障的长度以米为单位计量 

	1. 场地清理； 
2. 基础施工； 
3. 声屏障制作；

4.所需辅助材料制安； 
5. 声屏障安装就位、紧固


	706-2
	吸、隔声板声屏障（桥梁型）
	m
	
	

	706-3
	交通标志移位
	块
	按图纸或发包人所示位置及断面尺寸，对施工中存在遮挡声屏障的交通标志进行移位，验收合格后以块为单位计量
	1.拆除；2.运输；3.新位置安装、紧固、基础施工；4.场地清理


第八章 施工图纸（另册）

第九章 报价文件格式

2020年S22巢无高速声屏障增设工程

报 价 文 件
报价人：                                  (盖单位章)

        年        月         日

目     录

一、报价函

二、报价清单

三、授权委托书

四、营业执照及资质

五、项目经理证明材料

六、承诺函格式

七、工程量计量规则
                八、其他资料
一、报价函

至：安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处：
我方已仔细研究2020年S22巢无高速声屏障增设工程（项目名称）采购文件的全部内容，愿意以总报价人民币（大写）                     元（￥     ）进行报价，按合同约定实施和完成承包施工内容。
1.我方根据采购文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于发包人要求的日期内完成工程施工。

2.我方已详细审核采购文件全部内容，包括采购文件参考资料及有关附件，我方正式认可本次采购文件，并对采购文件各项条款均无异议。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。


3.我方同意采购文件规定的付款方式。

4.如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）随同本报价函递交的报价函附录属于合同文件的组成部分。

（3）我方承诺在合同约定的期限内完成工程施工。

5.我方在此声明，响应文件所提供的一切资料均真实有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与报价有关的任何证据、数据或资料。         

6.在合同协议书正式签署生效之前，本报价函连同你方的成交通知书将构成我们双方之间共同遵守的文件，对双方具有约束力。

报价人单位名称：                      (盖单位章)

法定代表人或其委托代理人：          (签字)

地址：                                   

电话：               手机：                    

         年       月       日

二、报价清单

（共包括三部分，分别是：1.报价清单说明；2.已标价的报价清单；3.单价分析表。）

三、 授权委托书

授 权 书

致: 安徽省交通控股集团有限公司合巢芜公路管理处
本授权书宣告:(申请人全称)(职务)(姓名)合法地代表我单位,授权(申请人或其下属单位全称)的(职务)(姓名)为我单位代理人,该代理人有权在2020年S22巢无高速声屏障增设工程施工 的活动中,以我单位的名义签署报价文件、与业主协商、签订合同协议书以及执行一切与此有关的事项。

投标人:           (盖章)
授权人:           (签字)
被授权的代理人:   (签字)
日期:     年    月    日

注：1、授权书由授权人和被授权的代理人亲笔签名，禁止使用印章或签名章。原件应装订在报价文件的之中。如果由申请人的法定代表人签署报价文件，则不需提交授权书。

四、营业执照及资质

（共包括三部分，分别是：1.具备独立法人资格，具有工商管理部门颁发的有效的营业执照。2.具备建设行政主管部门颁发的有效的建筑施工企业安全生产许可证。3.具备公路养护工程二类甲级资质。）

五、项目经理证明材料

（共包括三部分，分别是：1.公路工程专业二级建造师及以上（含二级）；2.有效的安全生产考核合格证书B证；3.近5年（2015年1月1日至今）担任过1个高速公路养护工程施工合同的项目经理业绩，包括合同、中标通知书（或交工证书））

六、承诺函格式

承诺函

致：  （业主名称）       
若我单位有幸成为2020年S22巢无高速声屏障增设工程  施工项目的承包人，我单位郑重承诺如下：

1、我单位将在接到通知后立即组织人员、设备进驻施工现场，在3天内具备施工条件。

2、我单位将采取有效措施，精心组织施工，确保在30天内完成合同工程的实施。

3、我单位将按合同、规范的要求进行承建项目的实施，保证工程质量达到询比采购文件的质量标准。

若我单位不能完全遵守以上承诺，贵单位有权没收我单位的履约保证金，并可单方面终止与我单位签定的合同，由此造成的一切损失由我单位独自承担。特此承诺！

承诺人：（投标单位名称，加盖法人公章）

法定代表人或

其授权代理人：               （签字）    

时间：2020年   月   日

七、工程量计量规则

注：报价人原样附采购文件第七章内容即可，可以不重新排版。
八、其他资料

（报价人认为有必要的相关资料）
